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Modernizacja łazienek i pomieszczeń pod planowane prysznice 
w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie

Budowa: SZKOŁA W NOWEJ SARZYNIE

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE, INSTLACYJNE WOD-KAN, ELEKTRYCZNE, WYPOSAżENIE

Inwestor: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
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	Kosztorys
	Modernizacja łazienek i pomieszczeń pod planowane prysznice 
w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Rozdział
	WC NR 1 OBOK NATRYSKÓW
	
	
	

	1.1
	Element
	DEMONTAż
	
	
	

	1.1.1
	KNR 402/235/8
	Demontaż ustępu z miską fajansową
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000

	1.1.2
	KNR 402/235/6
	Demontaż umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000

	1.1.3
	KNR 402/144/1
	Demontaż podgrzewacza elektrycznego
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	1.1.4
	KNR 402/233/4
	Demontaż podejścia odpływowego Fi˙100˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	1.1.5
	KNR 402/233/3
	Demontaż podejścia odpływowego Fi˙50-˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	1.1.6
	KNR 402/114/1
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy -20 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	m
	2,000

	1.1.7
	KNR 402/230/4
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o
	

	
	
	średnicy -100 mm na ścianach budynku
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	3,500000
	
	

	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	6,500000
	m
	6,500

	1.1.8
	KNR 401/811/7
	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	3,640000
	m2
	3,640

	1.1.9
	Kalkulacja
	Rozebranie ścian z płytek
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2*4
	11,200000
	
	

	
	
	2,6*2*2
	10,400000
	
	

	
	
	RAZEM:
	21,600000
	m2
	21,600

	1.1.10
	KNR 401/902/1
	Demontaż drzwi
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,000

	1.1.11
	Kalkulacja
	Utylizacja gruzu
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	21,6*0,05+3,64*0,05
	1,262000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,262000
	m3
	1,262

	1.2
	Element
	BIAŁY MONTAż
	
	
	

	1.2.1
	KNR 215/221/1
	Umywalka 56x47,5 cm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
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	1.2.2
	KNR 215/115/1
	Bateria umywalkowa stojąca
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	1.2.3
	KNR GEBERIT
	Miska WC podwieszana
	
	
	

	
	215/104/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	1.2.4
	Kalkulacja
	Deska wc wolnoopadająca (zawiasy metalowe)
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	1.2.5
	KNR GEBERIT
	Stelaż podtynkowy do misek WC
	
	
	

	
	215/102/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	1.2.6
	KNR GEBERIT
	Przycisk
	
	
	

	
	215/105/2
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	1.2.7
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węża Dn15 zimna woda
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	1.2.8
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węża Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	1.3
	Element
	INSTALACJA ZIMNEJ WODY
	
	
	

	1.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	zw
	1+3,5
	
	4,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,500000
	m
	4,500

	1.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	1.3.3
	KNNR 4/116/6
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy zewnętrznje 17 mm do płuczek ustępowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	1.3.4
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri, zaworów czerplanych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	1.3.5
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4,5
	
	4,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,500000
	m
	4,500

	1.3.6
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	1.3.7
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
	
	

	
	
	próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4,5+3,5
	
	8,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000
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	1.3.8
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4,5+3,5
	
	8,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	1.3.9
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4,5+3,5
	
	8,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	1.3.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4,5+3,5
	
	8,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	1.4
	Element
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UżYTKOWEJ
	
	
	

	1.4.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	5,000000
	m
	5,000

	1.4.2
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	1.4.3
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	5,000000
	m
	5,000

	1.4.4
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
	
	

	
	
	próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	5,000000
	m
	5,000

	1.4.5
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	5,000000
	m
	5,000

	1.4.6
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	5,000000
	m
	5,000

	1.4.7
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	5,000000
	m
	5,000

	1.5
	Element
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	1.5.1
	KNRW
	Rury d-160PVC pod posadzką
	
	
	

	
	215/214/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5+2
	
	5,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	5,500000
	m
	5,500

	1.5.2
	KNR 215/205/2
	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuż ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	m
	3,000

	1.5.3
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuż ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5+3,5
	
	7,000000
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	1.5.4
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową, minimalna przepustowość
	
	

	
	
	0,5dm3/s
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	[bookmark: page5]Nr
	Podstawa
	Opis robót
	
	Jm
	Ilość

	1.5.5
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5,5+3+8
	16,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	16,500000
	m
	16,500

	1.5.6
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	podejście
	2,000

	1.5.7
	KNR 215/208/5
	Dodatki za podejścia do WC
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	podejście
	1,000

	1.5.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	16,5
	16,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	16,500000
	m
	16,50

	1.5.9
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	16,5
	16,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	16,500000
	m
	16,50

	1.6
	Element
	ŚCIANY
	
	
	

	1.6.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	29,180
	29,180000
	
	

	
	
	RAZEM:
	29,180000
	m2
	29,180

	1.6.2
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2,6*3,0*2
	15,600000
	
	

	
	
	1,4*3,0*2
	8,400000
	
	

	
	
	1,4*3,2*2
	8,960000
	
	

	
	
	-0,9*2,1*2
	-3,780000
	
	

	
	
	RAZEM:
	29,180000
	m2
	29,180

	1.6.3
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2,6*3,0*2
	15,600000
	
	

	
	
	1,4*3,0*2
	8,400000
	
	

	
	
	1,4*3,2*2
	8,960000
	
	

	
	
	-0,9*2,1*2
	-3,780000
	
	

	
	
	RAZEM:
	29,180000
	m2
	29,180

	1.6.4
	KNR 202/1203/1
	Montaż drzwi PCV
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000

	1.6.5
	KNR 14/2010/3
	Obudowa stelazy do misek ustepowych za pocą płyt gipsowych wodoodpornych
	
	

	
	(1)
	gr.12,5 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1*3
	3,000000
	
	

	
	
	0,3*3*2
	1,800000
	
	

	
	
	RAZEM:
	4,800000
	m2
	4,800

	1.7
	Element
	POSADZKA
	
	
	

	1.7.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	3,640000
	m2
	3,640

	1.7.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki
	
	

	
	
	z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	3,640000
	m2
	3,640

	1.7.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	3,640000
	m2
	3,640
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	1.7.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	1.7.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podło¿a
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	1.7.6
	KNR
	Płytki ceramiczne
	
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	1.7.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2,6+2,6
	
	5,200000
	
	

	
	
	1,4+1,4
	
	2,800000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	1.7.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub równowazne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2,6+2,6
	
	5,200000
	
	

	
	
	1,4+1,4
	
	2,800000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	1.8
	Element
	SUFIT
	
	
	

	1.8.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	1.8.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	1.8.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na
	
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	1.8.4
	KNRW
	Sufity kasetonowe higieniczne szczelne Wypełnienie – płyty z prasowanej wełny
	
	

	
	202/2702/1
	szklanej.
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	1.8.5
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	1.9
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	

	1.9.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	1.9.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	1.9.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	
	2,000
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	1.9.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	kpl
	2,000

	1.9.5
	KNNR 5/502/1
	Oprawy oświetleniowe na lustrem
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000

	1.9.6
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,0
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000

	1.10
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	

	1.10.1
	Kalkulacja
	SZUSZARKA DO RĄK
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	1.10.2
	Kalkulacja
	DOZOWNIK NA MYDŁO
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	1.10.3
	Kalkulacja
	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	1.10.4
	Kalkulacja
	KOSZ NA ŚMIECI
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	1.10.5
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	1.10.6
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
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	2
	Rozdział
	WC NR 2 OBOK NATRYSKÓW
	
	
	

	2.1
	Element
	DEMONTAż
	
	
	

	2.1.1
	KNR 402/235/8
	Demontaz ustępu z miską fajansową
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000

	2.1.2
	KNR 402/235/6
	Demontaz umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	kpl
	2,000

	2.1.3
	KNR 402/144/1
	Demontaz podgrzewacza elektrycznego
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	2.1.4
	KNR 402/233/4
	Demontaz podejścia odpływowego Fi˙100˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	2.1.5
	KNR 402/233/3
	Demontaz podejścia odpływowego Fi˙50-˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,000

	2.1.6
	KNR 402/114/1
	Demontaz rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy -20 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5+2
	5,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,500000
	m
	5,500

	2.1.7
	KNR 402/230/4
	Demontaz rurociągu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o
	
	

	
	
	średnicy -100 mm na ścianach budynku
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	3,500000
	
	

	
	
	3,5
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	7,000000
	m
	7,000

	2.1.8
	KNR 401/811/7
	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6
	3,600000
	
	

	
	
	RAZEM:
	3,600000
	m2
	3,600

	2.1.9
	Kalkulacja
	Rozebranie ścian z płytek
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*1,6*2
	4,480000
	
	

	
	
	2,6*1,6*2
	8,320000
	
	

	
	
	RAZEM:
	12,800000
	m2
	12,800

	2.1.10
	KNR 401/902/1
	Demontaz drzwi
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	2.1.11
	Kalkulacja
	Utylizacja gruzu
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	12,8*0,05+3,64*0,05
	0,822000
	
	

	
	
	RAZEM:
	0,822000
	m3
	0,822

	2.2
	Element
	BIAŁY MONTAż
	
	
	

	2.2.1
	KNR 215/221/1
	Umywalka 56x47,5 cm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,000

	2.2.2
	KNR 215/115/1
	Bateria umywalkowa stojąca
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,000

	2.2.3
	KNR GEBERIT
	Miska WC podwieszana
	
	
	

	
	215/104/1
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000
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	2.2.4
	Kalkulacja
	Deska wc wolnoopadająca (zawiasy metalowe)
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	2.2.5
	KNR GEBERIT
	Stelaz podtynkowy do misek WC
	
	
	

	
	215/102/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	2.2.6
	KNR GEBERIT
	Przycisk
	
	
	

	
	215/105/2
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.2.7
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 zimna woda
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.2.8
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.3
	Element
	INSTALACJA ZIMNEJ WODY
	
	
	

	2.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	zw
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	m
	3,000

	2.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	2.3.3
	KNNR 4/116/6
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy zewnętrznje 17 mm do płuczek ustępowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.3.4
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri, zaworów czerplanych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.3.5
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	m
	3,000

	2.3.6
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	2.3.7
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
	
	

	
	
	próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3+3,5
	
	6,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,500000
	m
	6,500

	2.3.8
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6,5
	
	6,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,500000
	m
	6,500

	2.3.9
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6,5
	
	6,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,500000
	m
	6,500
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	2.3.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6,5
	
	6,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,500000
	m
	6,500

	2.4
	Element
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UżYTKOWEJ
	
	
	

	2.4.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2,5+1,5
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	2.4.2
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.4.3
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	2.4.4
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
	
	

	
	
	próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	2.4.5
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	2.4.6
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	2.4.7
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	2.5
	Element
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	2.5.1
	KNRW
	Rury d-160PVC pod posadzką
	
	
	

	
	215/214/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	m
	3,000

	2.5.2
	KNR 215/205/2
	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2,5
	
	2,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,500000
	m
	2,500

	2.5.3
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	0,5
	
	0,500000
	
	

	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	2.5.4
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową, minimalna przepustowość
	
	

	
	
	0,5dm3/s
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.5.5
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	9
	
	9,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	9,000000
	m
	9,000

	2.5.6
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	podejście
	1,000
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	2.5.7
	KNR 215/208/5
	Dodatki za podejścia do WC
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	podejście
	1,000

	2.5.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3+2,5+3,5
	9,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	9,000000
	m
	9,00

	2.5.9
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	9
	9,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	9,000000
	m
	9,00

	2.6
	Element
	ŚCIANY
	
	
	

	2.6.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*3*2
	21,600000
	
	

	
	
	1,4*3*4
	16,800000
	
	

	
	
	-0,9*2,1*2
	-3,780000
	
	

	
	
	RAZEM:
	34,620000
	m2
	34,620

	2.6.2
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*3*2
	21,600000
	
	

	
	
	1,4*3*4
	16,800000
	
	

	
	
	-0,9*2,1*2
	-3,780000
	
	

	
	
	RAZEM:
	34,620000
	m2
	34,620

	2.6.3
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*3*2
	21,600000
	
	

	
	
	1,4*3*4
	16,800000
	
	

	
	
	-0,9*2,1*2
	-3,780000
	
	

	
	
	RAZEM:
	34,620000
	m2
	34,620

	2.6.4
	KNR 14/2010/3
	Obudowa stelazy do misek ustepowych za pocą płyt gipsowych wodoodpornych
	
	

	
	(1)
	gr.12,5 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*3
	4,200000
	
	

	
	
	RAZEM:
	4,200000
	m2
	4,200

	2.6.5
	KNR 202/1203/1
	Montaz drzwi PCV
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	kpl
	2,000

	2.7
	Element
	POSADZKA
	
	
	

	2.7.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*1,4
	5,040000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,040000
	m2
	5,040

	2.7.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki
	
	

	
	
	z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*1,4
	5,040000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,040000
	m2
	5,040

	2.7.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za ka¿dy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*1,4
	5,040000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,040000
	m2
	5,040

	2.7.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*1,4
	5,040000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,040000
	m2
	5,040

	2.7.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podło¿a
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*1,4
	5,040000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,040000
	m2
	5,040
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	2.7.6
	KNR
	Płytki ceramiczne
	
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*1,4
	
	5,040000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	5,040000
	m2
	5,040

	2.7.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*2+1,4*2
	
	10,000000
	
	

	
	
	1,4+1,4
	
	2,800000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	12,800000
	m
	12,800

	2.7.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,6*2+1,4*2
	
	10,000000
	
	

	
	
	1,4+1,4
	
	2,800000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	12,800000
	m
	12,800

	2.8
	Element
	SUFIT
	
	
	

	2.8.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	2.8.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	2.8.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na
	
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	2.8.4
	KNRW
	Sufity kasetonowe higieniczne szczelne Wypełnienie – płyty z prasowanej wełny
	
	

	
	202/2702/1
	szklanej.
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	2.8.5
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,4*2,6
	
	3,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,640000
	m2
	3,640

	2.9
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	

	2.9.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	2.9.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	2.9.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	
	2,000

	2.9.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	2.9.5
	KNNR 5/502/1
	Oprawy oświetleniowe na lustrem
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000
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	2.9.6
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	1,0
	1,000000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000
	

	2.10
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	
	
	

	2.10.1
	Kalkulacja
	SZUSZARKA DO RĄK
	
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	1
	1,000000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
	

	2.10.2
	Kalkulacja
	DOZOWNIK NA MYDŁO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	2
	2,000000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,000
	

	2.10.3
	Kalkulacja
	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	1
	1,000000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
	

	2.10.4
	Kalkulacja
	KOSZ NA ŚMIECI
	
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	1
	1,000000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
	

	2.10.5
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	1
	1,000000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
	

	2.10.6
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	1
	1,000000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
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	3
	Rozdział
	POMIESZCZENIE - NATRYSKI MĘSKIE
	
	
	

	3.1
	Element
	DEMONTAż
	
	
	

	3.1.1
	KNR 401/811/7
	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,25*4,15
	
	13,487500
	
	

	
	
	1,25*2,9
	
	3,625000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	17,112500
	m2
	17,113

	3.1.2
	KNR 401/902/1
	Demontaz drzwi
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	3.1.3
	KNR 401/349/1
	Rozebranie ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,13
	
	1,130000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,130000
	m3
	1,130

	3.1.4
	Kalkulacja
	Utylizacja gruzu
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	17,113*0,05
	
	0,855650
	
	

	
	
	1,134
	
	1,134000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,989650
	m3
	1,990

	3.2
	Element
	Biały montaż
	
	
	

	3.2.1
	KNR 215/223/2
	Odpływ poziomy prysznicowy
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	kpl
	6,000

	3.2.2
	Kalkulacja
	Kabina prysznicowa wykonana z płyty kompaktowej HPL.
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	kpl
	6,000

	3.2.3
	KNR 215/115/4
	Bateria natryskowa
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	3.2.4
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do natrysku
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	podejście
	6,000

	3.3
	Element
	Instalacja wody zimnej
	
	
	

	3.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	0,9*6
	
	5,400000
	
	

	
	
	2+2
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	9,400000
	m
	9,400

	3.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	m
	2,000

	3.3.3
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 26x4,0mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	3.3.4
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	3.3.5
	KNR 34/107/1
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	9,4
	
	9,400000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	9,400000
	m
	9,400
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	3.3.6
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	m
	2,000

	3.3.7
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 26 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	3.3.8
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
	
	

	
	
	próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6+9,4+2+3,5
	
	20,900000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	20,900000
	m
	20,900

	3.3.9
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	20,90
	
	20,900000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	20,900000
	m
	20,900

	3.3.10
	KNR 401/339/1
	Wykucie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	20,90
	
	20,900000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	20,900000
	m
	20,900

	3.3.11
	KNRW
	Rura osłonowa Fi50
	
	
	

	
	215/208/2
	
	
	
	m
	

	3.4
	Element
	Instalacja ciepłej wody użytkowej
	
	
	

	3.4.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	9,4
	
	9,400000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	9,400000
	m
	9,400

	3.4.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	m
	2,000

	3.4.3
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 26x4,0mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	3.4.4
	KNR 34/107/1
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	9,4
	
	9,400000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	9,400000
	m
	9,400

	3.4.5
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	m
	2,000

	3.4.6
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 26 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	3.4.7
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 16 mm do zaworów czerpalnych,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	3.4.8
	KNR 215/112/1
	Zawór czerpalny d-15 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.4.9
	KNR 215/404/2
	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	9,4+2+3,5
	
	14,900000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	14,900000
	m
	14,900
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	3.4.10
	KNR 215/110/4
	Płukanie instalacji
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	9,4+2+3,5
	
	14,900000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	14,900000
	m
	14,900

	3.5
	Element
	Instalacja kanalizacji sanitarnej
	
	
	

	3.5.1
	KNR 215/209/3
	Wywiewka kanalizacyjna d-110/160
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	3.5.2
	KNR 215/209/3
	Wywiewka kanalizacyjna d-75/110
	
	szt
	

	3.5.3
	KNR 215/217/2
	Rewizja kanalizacyjna d-110
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	3.5.4
	KNR 215/217/2
	Rewizja kanalizacyjna d-75
	
	szt
	

	3.5.5
	KNR 215/205/2
	Rura d-75 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3+3
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m
	6,000

	3.5.6
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	3.5.7
	KNR 215/228/3
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony pod posadką
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6+4,5
	
	10,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	10,500000
	m
	10,500

	3.5.8
	KNR 215/228/4
	Rura d-160 PVC – rurociąg prowadzony pod posadką
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5+1
	
	4,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,500000
	m
	4,500

	3.5.9
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.5.10
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	10,5
	
	10,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	10,500000
	m
	10,500

	3.5.11
	KNNR 1/305/3
	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do
	
	

	
	
	1,5m w gruncie kategorii IV
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	10,5
	
	10,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	10,500000
	m3
	10,500

	3.5.12
	KNNR 4/1411/4
	Podłoza pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm-podsypka
	
	

	
	
	piaskiem
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	10,5*0,15
	
	1,575000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,575000
	m3
	1,575

	3.5.13
	KNNR 4/1411/4
	Podłoza pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	10,5*0,3
	
	3,150000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,150000
	m3
	3,150

	3.5.14
	KNR 201/320/2
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i
	
	

	
	(1)
	głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	10,5*0,7
	
	7,350000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	7,350000
	m3
	7,350

	3.5.15
	KNRW
	Rura osłonowa Fi160
	
	
	

	
	215/208/4
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	m
	1,000
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	3.6
	Element
	ŚCIANY
	
	
	

	3.6.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5,4*3*2
	32,400000
	
	

	
	
	3,2*3*2
	19,200000
	
	

	
	
	RAZEM:
	51,600000
	m2
	51,600

	3.6.2
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	51,60
	51,600000
	
	

	
	
	RAZEM:
	51,600000
	m2
	51,600

	3.6.3
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	51,60
	51,600000
	
	

	
	
	RAZEM:
	51,600000
	m2
	51,600

	3.6.4
	KNR 202/1203/1
	Montaz drzwi PCV
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000

	3.7
	Element
	POSADZKA
	
	
	

	3.7.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5,4*3,3*2
	35,640000
	
	

	
	
	-1,35*1,2
	-1,620000
	
	

	
	
	5,4*3*2
	32,400000
	
	

	
	
	-0,9*2,1
	-1,890000
	
	

	
	
	RAZEM:
	64,530000
	m2
	64,530

	3.7.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki
	
	

	
	
	z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5,4*3,3*2
	35,640000
	
	

	
	
	-1,35*1,2
	-1,620000
	
	

	
	
	5,4*3*2
	32,400000
	
	

	
	
	-0,9*2,1
	-1,890000
	
	

	
	
	RAZEM:
	64,530000
	m2
	64,530

	3.7.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5,4*3,3*2
	35,640000
	
	

	
	
	-1,35*1,2
	-1,620000
	
	

	
	
	5,4*3*2
	32,400000
	
	

	
	
	-0,9*2,1
	-1,890000
	
	

	
	
	RAZEM:
	64,530000
	m2
	64,530

	3.7.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5,4*3,3*2
	35,640000
	
	

	
	
	-1,35*1,2
	-1,620000
	
	

	
	
	5,4*3*2
	32,400000
	
	

	
	
	-0,9*2,1
	-1,890000
	
	

	
	
	RAZEM:
	64,530000
	m2
	64,530

	3.7.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podło¿a
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5,4*3,3*2
	35,640000
	
	

	
	
	-1,35*1,2
	-1,620000
	
	

	
	
	5,4*3*2
	32,400000
	
	

	
	
	-0,9*2,1
	-1,890000
	
	

	
	
	RAZEM:
	64,530000
	m2
	64,530

	3.7.6
	KNR
	Płytki ceramiczne
	
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5,4*3,3*2
	35,640000
	
	

	
	
	-1,35*1,2
	-1,620000
	
	

	
	
	5,4*3*2
	32,400000
	
	

	
	
	-0,9*2,1
	-1,890000
	
	

	
	
	RAZEM:
	64,530000
	m2
	64,530
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	3.7.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5,4*2+3,2*2
	
	17,200000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	17,200000
	m
	17,200

	3.7.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5,4*2+3,2*2
	
	17,200000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	17,200000
	m
	17,200

	3.8
	Element
	SUFIT
	
	
	

	3.8.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	64,53
	
	64,530000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	64,530000
	m2
	64,530

	3.8.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	64,53
	
	64,530000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	64,530000
	m2
	64,530

	3.8.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na
	
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	64,53
	
	64,530000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	64,530000
	m2
	64,530

	3.8.4
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	64,53
	
	64,530000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	64,530000
	m2
	64,530

	3.9
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	

	3.9.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	3.9.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	3.9.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	
	2,000

	3.9.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	3.9.5
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,0
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	3.10
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	

	3.10.1
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.10.2
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000
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	4
	Rozdział
	POMIESZCZENIE NATRYSKI DAMSKIE
	
	
	

	4.1
	Element
	DEMONTAż
	
	
	

	4.1.1
	KNR 401/811/7
	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,7*3,1
	
	11,470000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	11,470000
	m2
	11,470

	4.1.2
	KNR 401/902/1
	Demontaz drzwi
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	4.1.3
	Kalkulacja
	Utylizacja gruzu
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	11,47*0,05
	
	0,573500
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	0,573500
	m3
	0,574

	4.2
	Element
	Biały montaż
	
	
	

	4.2.1
	KNR 215/223/2
	Odpływ poziomy prysznicowy
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	kpl
	6,000

	4.2.2
	Kalkulacja
	Kabina prysznicowa wykonana z płyty kompaktowej HPL.
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	kpl
	6,000

	4.2.3
	KNR 215/115/4
	Bateria natryskowa
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	4.2.4
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do natrysku
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	podejście
	6,000

	4.3
	Element
	Instalacja wody zimnej
	
	
	

	4.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	0,9*6
	
	5,400000
	
	

	
	
	2+2+2
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	11,400000
	m
	11,400

	4.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	m
	2,000

	4.3.3
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 26x4,0mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,9
	
	3,900000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,900000
	m
	3,900

	4.3.4
	KNR 13/127/3
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 32x4,0mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	10
	
	10,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	10,000000
	m
	10,000

	4.3.5
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	4.3.6
	KNR 34/107/1
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	11,4
	
	11,400000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	11,400000
	m
	11,400
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	4.3.7
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	m
	2,000

	4.3.8
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 26 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,9
	3,900000
	
	

	
	
	RAZEM:
	3,900000
	m
	3,900

	4.3.9
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	10
	10,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	10,000000
	m
	10,000

	4.3.10
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
	
	

	
	
	próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	27,30
	27,300000
	
	

	
	
	RAZEM:
	27,300000
	m
	27,300

	4.3.11
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	11,4+2+3,9+10
	27,300000
	
	

	
	
	RAZEM:
	27,300000
	m
	27,300

	4.3.12
	KNR 401/339/1
	Wykucie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	27,30
	27,300000
	
	

	
	
	RAZEM:
	27,300000
	m
	27,300

	4.3.13
	KNRW
	Rura osłonowa Fi50
	
	
	

	
	215/208/2
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	m
	2,000

	4.4
	Element
	Instalacja ciepłej wody użytkowej
	
	
	

	4.4.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1+1
	2,000000
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	4,000000
	m
	4,000

	4.4.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	4
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	6,000000
	m
	6,000

	4.4.3
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 26x4,0mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	3,500000
	
	

	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	4,500000
	m
	4,500

	4.4.4
	KNR 13/127/3
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 32x4,0mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,000000
	m
	5,000

	4.4.5
	KNR 34/107/1
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	4,000000
	m
	4,000

	4.4.6
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	6,000000
	m
	6,000
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	4.4.7
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 26 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4,5
	
	4,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,500000
	m
	4,500

	4.4.8
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	5,000000
	m
	5,000

	4.4.9
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 16 mm do zaworów czerpalnych,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	4.4.10
	KNR 215/112/1
	Zawór czerpalny d-15 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.4.11
	KNR 215/404/2
	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4+6+4,5+5
	
	19,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	19,500000
	m
	19,500

	4.4.12
	KNR 215/110/4
	Płukanie instalacji
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	19,50
	
	19,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	19,500000
	m
	19,500

	4.5
	Element
	Instalacja kanalizacji sanitarnej
	
	
	

	4.5.1
	KNR 215/209/3
	Wywiewka kanalizacyjna d-110/160
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	4.5.2
	KNR 215/217/2
	Rewizja kanalizacyjna d-110
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	4.5.3
	KNR 215/205/2
	Rura d-75 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3+3
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m
	6,000

	4.5.4
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	4.5.5
	KNR 215/228/3
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony pod posadką
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3+3
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m
	6,000

	4.5.6
	KNR 215/228/4
	Rura d-160 PVC – rurociąg prowadzony pod posadką
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	12
	
	12,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000

	4.5.7
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.5.8
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	6+3,5+12
	
	21,500000
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	27,500000
	m
	27,500

	4.5.9
	KNNR 1/305/3
	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do
	
	

	
	
	1,5m w gruncie kategorii IV
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	12
	
	12,000000
	
	

	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	18,000000
	m3
	18,000
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	4.5.10
	KNNR 4/1411/4
	Podłoza pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm-podsypka
	
	

	
	
	piaskiem
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	18*0,15
	
	2,700000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m3
	2,700

	4.5.11
	KNNR 4/1411/4
	Podłoza pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	18*0,3
	
	5,400000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	5,400000
	m3
	5,400

	4.5.12
	KNR 201/320/2
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i
	
	

	
	(1)
	głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	18*0,7
	
	12,600000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	12,600000
	m3
	12,600

	4.5.13
	KNRW
	Rura osłonowa Fi160
	
	
	

	
	215/208/4
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	m
	1,000

	4.5.14
	KNRW
	Rura osłonowa Fi110
	
	
	

	
	215/208/3
	
	
	
	m
	

	4.6
	Element
	ŚCIANY
	
	
	

	4.6.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podło¿y, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,7*3*2
	
	22,200000
	
	

	
	
	-(2,4*1,2)
	
	-2,880000
	
	

	
	
	-0,9*2,1
	
	-1,890000
	
	

	
	
	3,1*3*2
	
	18,600000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	36,030000
	m2
	36,030

	4.6.2
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	36,03
	
	36,030000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	36,030000
	m2
	36,030

	4.6.3
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	36,03
	
	36,030000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	36,030000
	m2
	36,030

	4.6.4
	KNR 202/103/1
	Montaz ścianyki budynków jednokondygnacyjnych gr 12 cm
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2,2*3
	
	6,600000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	6,600000
	m2
	6,600

	4.6.5
	KNR 202/1203/1
	Montaz drzwi PCV
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	4.7
	Element
	POSADZKA
	
	
	

	4.7.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,7*3,1
	
	11,470000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	11,470000
	m2
	11,470

	4.7.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki
	
	

	
	
	z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	11,47
	
	11,470000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	11,470000
	m2
	11,470

	4.7.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za ka¿dy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	11,47
	
	11,470000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	11,470000
	m2
	11,470

	4.7.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	11,47
	
	11,470000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	11,470000
	m2
	11,470
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	4.7.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoza
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	11,47
	
	11,470000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	11,470000
	m2
	11,470

	4.7.6
	KNR
	Płytki ceramiczne
	
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	11,47
	
	11,470000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	11,470000
	m2
	11,470

	4.7.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	3,7*2
	
	7,400000
	
	

	
	
	3,1*2
	
	6,200000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	13,600000
	m
	13,600

	4.7.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	13,60
	
	13,600000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	13,600000
	m
	13,600

	4.8
	Element
	SUFIT
	
	
	

	4.8.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	36,03
	
	36,030000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	36,030000
	m2
	36,030

	4.8.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	36,03
	
	36,030000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	36,030000
	m2
	36,030

	4.8.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na
	
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	36,03
	
	36,030000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	36,030000
	m2
	36,030

	4.8.4
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	36,03
	
	36,030000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	36,030000
	m2
	36,030

	4.9
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	

	4.9.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	4.9.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	4.9.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	
	2,000

	4.9.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	4.9.5
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,0
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000
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	4.10
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	
	
	
	

	4.10.1
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	1
	
	1,000000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000
	

	4.10.2
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	1
	
	1,000000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000
	

	4.10.3
	Kalkulacja
	PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY V=400dm3
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	1
	
	1,000000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000
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	5
	Rozdział
	PRZEDSIONEK OBOK NATRYSKÓW
	
	
	

	5.1
	Element
	ŚCIANY
	
	
	

	5.1.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podło¿y, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2,4*3*2
	
	14,400000
	
	

	
	
	2,6*3*2
	
	15,600000
	
	

	
	
	1,2*3
	
	3,600000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	33,600000
	m2
	33,600

	5.1.2
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	33,6
	
	33,600000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	33,600000
	m2
	33,600

	5.1.3
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	33,6
	
	33,600000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	33,600000
	m2
	33,600

	5.1.4
	KNR 202/1203/1
	Monta¿ drzwi PCV
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	5.2
	Element
	POSADZKA
	
	
	

	5.2.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2,4*2,6
	
	6,240000
	
	

	
	
	1,2*2
	
	2,400000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,640000
	m2
	8,640

	5.2.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki
	
	

	
	
	z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	8,64
	
	8,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,640000
	m2
	8,640

	5.2.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za ka¿dy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	8,64
	
	8,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,640000
	m2
	8,640

	5.2.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	8,64
	
	8,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,640000
	m2
	8,640

	5.2.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podło¿a
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	8,64
	
	8,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,640000
	m2
	8,640

	5.2.6
	KNR
	Płytki ceramiczne
	
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	8,64
	
	8,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,640000
	m2
	8,640

	5.2.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2,4*2
	
	4,800000
	
	

	
	
	2,6*2
	
	5,200000
	
	

	
	
	1,2*2
	
	2,400000
	
	

	
	
	2*2
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	16,400000
	m
	16,400

	5.2.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	16,4
	
	16,400000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	16,400000
	m
	16,400
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	5.3
	Element
	SUFIT
	
	
	

	5.3.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podło¿y, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	8,64
	
	8,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,640000
	m2
	8,640

	5.3.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez gruntowania,
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	8,64
	
	8,640000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,640000
	m2
	8,640

	5.3.3
	KNR 401/713/1   Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na
	
	
	


(2) [image: ]ścianach-Przyjęto 50 %

Wyliczenie ilości robót:

	8,64
	8,640000
	

	RAZEM:
	8,640000 m2
	8,640



5.3.4	KNR 401/711/3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,

(2)

Wyliczenie ilości robót:

	8,64
	8,640000
	

	RAZEM:
	8,640000 m2
	8,640
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	6
	Rozdział
	Wymiana rozdzielacza wraz z armaturą
	
	
	

	6.1
	Element
	Wymiana rozdzielacza wraz z armaturą
	
	
	

	6.1.1
	KNR 402/506/9
	Demontaz rozdzieacza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	6.1.2
	KNR 402/506/5
	Demontaz rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4+4
	
	8,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	6.1.3
	KNR 402/506/6
	Demontaz rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙65-80˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2+5
	
	7,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	7,000000
	m
	7,000

	6.1.4
	KNR 402/510/4
	Demontaz zaworu DN40
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	szt
	4,000

	6.1.5
	KNR 402/510/5
	Demontaz zaworu DN50
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	szt
	4,000

	6.1.6
	KNR 402/510/6
	Demontaz zaworu DN65
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	6.1.7
	KNR 402/510/7
	Demontaz zaworu DN80
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	6.1.8
	KNRW
	Montaz rozdzielacza stalowego Dn˙150˙mm L=2,0m
	
	
	

	
	215/513/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1,0*2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,00

	6.1.9
	KNR 215/409/4
	Zawór kołnierzowy DN65
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	6.1.10
	KNR 215/409/3
	Zawór kołnierzowy DN50
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2+2
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	szt
	4,000

	6.1.11
	KNR 215/409/3
	Zawór kołnierzowy DN40
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2+2
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	szt
	4,000

	6.1.12
	KNR 215/409/4
	Zawór kołnierzowy DN80
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	6.1.13
	KNR 215/403/4
	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach
	
	

	
	(1)
	budynków, Dn 40˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2+2
	
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000
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	6.1.14
	KNR 215/403/4
	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach
	
	


(1) [image: ]budynków, Dn 50˙mm

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	

	
	
	2+2
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	4,000000
	m
	4,000

	6.1.15
	KNR 215/403/5
	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach
	

	
	
	budynków, Dn 65˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	m
	2,000

	6.1.16
	KNR 215/403/6
	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach
	

	
	
	budynków, Dn 80˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,000000
	m
	5,000

	6.1.17
	KNR 34/110/14
	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy 40mm otulinami
	

	
	(1)
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2+2
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	4,000000
	m
	4,00

	6.1.18
	KNR 34/110/31
	Izolacja jednowarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy 50mm otulinami
	

	
	(1)
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	m
	2,00

	6.1.19
	KNR 34/110/31
	Izolacja jednowarstwowa grubości 60mm rurociągów o średnicy 65mm otulinami
	

	
	(1)
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	2,000000
	m
	2,00

	6.1.20
	KNR 34/110/31
	Izolacja jednowarstwowa grubości 80mm rurociągów o średnicy 80mm otulinami
	

	
	(1)
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,000000
	m
	5,00

	6.1.21
	KNR 34/110/31
	Izolacja jednowarstwowa grubości 100mm rurociągów o średnicy 150mm otulinami
	

	
	(1)
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	4
	4,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	4,000000
	m
	4,00

	6.1.22
	KNRW
	Termometr montowany w gotowej tulei
	
	
	

	
	215/530/1
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,000000
	szt
	5,00

	6.1.23
	KNRW
	Manometr montowany w gotowej tulei
	
	
	

	
	215/530/2
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	5
	5,000000
	
	

	
	
	RAZEM:
	5,000000
	szt
	5,00
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