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Modernizacja łazienek dla chłopców w starej części szkoły
 i personelu w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku.

Budowa: ŁAZIENKI MĘSKA - 3 SZT, ŁAZIENKA PERSONELU-5 SZT

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE, INSTLACYJNE WOD-KAN, ELEKTRYCZNE, WYPOSAżENIE

Inwestor: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
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	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość



	
	Kosztorys
	Modernizacja łazienek dla chłopców w starej części szkoły i personelu w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku 
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Rozdział
	ROBOTY DEMONTAżOWE
	
	
	

	1.1
	Element
	Demontaz instalacji
	
	
	

	1.1.1
	KNR 402/114/1
	Demontaz rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości robót:
	
	
	

	
	
	
	(5+2+1,8)*3
	
	26,400000
	
	

	
	
	
	2,5*3
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	0,9*3*3
	
	8,100000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	42,000000
	m
	42,000

	1.1.2
	KNR 402/114/1
	Demontaz rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy -20 mm
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5*2
	
	7,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,000000
	m
	7,000

	1.1.3
	KNR 402/114/2
	Demontazzrurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	1.1.4
	KNR 402/133/1
	Demontaz zaworu przelotowego o średnicy 15-25 mm
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	14
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	szt
	14,000

	1.1.5
	KNR 402/235/8
	Demontazzustępu z miską fajansową
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1+1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	3+1
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	3+1
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	3+1
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	kpl
	14,000

	1.1.6
	KNR 402/235/6
	Demontaz mywalki
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1+1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	3+1
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	3+1
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	3+1
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	kpl
	14,000

	1.1.7
	KNR 402/132/1
	Demontaz baterii umywalkowej
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1+1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	3+1
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	3+1
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	3+1
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	szt
	14,000

	1.1.8
	KNR 402/230/5
	Demontaz rurociągu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne
	kanalizacyjne o
	

	
	
	średnicy 150 mm na ścianach budynku
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5+2,5+2,3+3,2+2,4+3
	
	16,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	16,900000
	m
	16,900

	1.1.9
	KNR 402/230/4
	Demontaz rurociągu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne
	kanalizacyjne o
	

	
	
	średnicy -100 mm na ścianach budynku
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	(3,5+3,5+3,5+1)*(1+1)
	
	23,000000
	
	

	
	
	
	(3+2)*3
	
	15,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	38,000000
	m
	38,000

	1.1.10
	KNR 402/230/4
	Demontaz rurociągu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne
	kanalizacyjne o
	

	
	
	średnicy 50- mm na ścianach budynku
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	(3,5+3,5+3,5+1)
	
	11,500000
	
	

	
	
	
	3,2+2,5+0,9
	
	6,600000
	
	

	
	
	
	(3,5+0,9+3,2+2,3+3+1)*3
	
	41,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	59,800000
	m
	59,800
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	1.1.11
	KNR 402/109/1
	Demontaz podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, baterie, Fi˙15˙mm
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	
	
	14
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	14,000000
	szt
	14,000

	1.1.12
	KNR 402/120/2
	Demontaz zaworu ze złączką do węza, Fi˙15-25˙mm i zaworów do spłuczek
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	
	
	2+3
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	5,000000
	szt
	5,000

	1.1.13
	KNR 402/144/1
	Demontaz podgrzewacza elektrycznego
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,000

	1.1.14
	KNR 402/233/4
	Demonta¿ podejścia odpływowego Fi˙100˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	
	
	14
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	14,000000
	szt
	14,000

	1.1.15
	KNR 402/233/3
	Demontaz podejścia odpływowego Fi˙50-˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	
	
	14
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	14,000000
	szt
	14,000

	1.1.16
	Kalkulacja
	Demontaz kratki wentylacyjnej
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	
	
	1+1
	2,000000
	
	

	
	
	
	4+1
	5,000000
	
	

	
	
	
	3+2+1
	6,000000
	
	

	
	
	
	3+2+1
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	19,000000
	szt
	19,000

	1.1.17
	KNR 402/521/1
	Demontaz grzejnika
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	9,000000
	kpl
	9,000

	1.1.18
	KNRW
	Demontaz wpustu
	
	
	
	

	
	215/219/1 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	
	
	3+3
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	6,000000
	szt
	6,000

	1.1.19
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	
	
	170
	170,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	170,000000
	m
	170,00

	1.2
	Element
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWALNE
	
	
	

	1.2.1
	KNR 401/811/7
	Rozebranie posadzek i ścian z płytek na zaprawie cementowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	PARTER25
	
	2,3
	2,300000
	
	

	
	PARTER 26
	
	2,8
	2,800000
	
	

	
	PARTER PERSONEL
	2,4*2,5
	6,000000
	
	

	
	I PIĘTRO PERSONEL
	2,4*2,5
	6,000000
	
	

	
	II PIĘTRO PERSONEL
	2,4*2,5
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	23,100000
	m2
	23,100

	1.2.2
	Kalkulacja
	Rozebranie ścian z płytek
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	PARTER25
	
	1*2,8*2+2,3*2,8*2
	18,480000
	
	

	
	PARTER 26
	
	2,7*3,2*2+1*3,2*2
	23,680000
	
	

	
	PARTER PERSONEL
	2,5*2*2+2,4*2*2
	19,600000
	
	

	
	I PIĘTRO PERSONEL
	2,5*2*2+2,4*2*2
	19,600000
	
	

	
	II PIĘTRO PERSONEL
	2,5*2*2+2,4*2*2
	19,600000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	100,960000
	m2
	100,960

	1.2.3
	KNR 401/349/1
	Rozebranie ścian
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	PARTER PERSONEL
	2,1*3,2*0,12+1,1*3,2*0,12
	1,228800
	
	

	
	I PIĘTRO PERSONEL
	2,1*3,2*0,12+1,1*3,2*0,12
	1,228800
	
	

	
	II PIĘTRO PERSONEL
	2,1*3,2*0,12+1,1*3,2*0,12
	1,228800
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,686400
	m3
	3,686



[bookmark: page4]
	Nr
	Podstawa
	
	Opis robót
	
	Jm
	Ilość

	1.2.4
	KNR 401/902/1
	Demontaz drzwi
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	PARTER PERSONEL
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,000000
	szt
	3,000

	1.2.5
	Kalkulacja
	Utylizacja gruzu
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	

	
	
	
	123,5*0,12
	14,820000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	14,820000
	m3
	14,820
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	2
	Rozdział
	ŁAZIENKA PERSONELU 25 - PARTER
	
	
	

	2.1
	Element
	BIAŁY MONTAZ
	
	
	

	2.1.1
	KNR 215/221/1
	Umywalka blatowa 56x47,5 cm Aloa (Victoria) lub równowa¿na
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.1.2
	KNR 215/115/1
	Bateria umywalkowa stojąca Hansgrohe Logis 71091000 lub równowazna
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.1.3
	KNR GEBERIT
	Miska WC podwieszana CaroCaro KA-01 lub równowazna
	
	
	
	

	
	215/104/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	2.1.4
	Kalkulacja
	Deska wc wolnoopadająca (zawiasy metalowe)
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	2.1.5
	KNR GEBERIT
	Stelaz podtynkowy DUPLO COMPACTO lub równowazny do misek WC
	
	
	

	
	215/102/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	2.1.6
	KNR GEBERIT
	Przycisk
	
	
	
	

	
	215/105/2
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.1.7
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 zimna woda
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.1.8
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do wę¿a Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.2
	Element
	INSTALACJA ZIMNEJ WODY
	
	
	
	

	2.2.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	zw
	
	2,3+0,9+0,9
	
	4,100000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,100000
	m
	4,100

	2.2.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	2.2.3
	KNNR 4/116/6
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy zewnętrznje 17 mm do płuczek ustępowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.2.4
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri, zaworów czerplanych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.2.5
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4,1
	
	4,100000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,100000
	m
	4,100
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	2.2.6
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	2.2.7
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4,1+3,5
	
	7,600000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,600000
	m
	7,600

	2.2.8
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4,1+3,5
	
	7,600000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,600000
	m
	7,600

	2.2.9
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,6
	
	7,600000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,600000
	m
	7,600

	2.2.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,6
	
	7,600000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,600000
	m
	7,600

	2.2.11
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	2.3
	Element
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UżYTKOWEJ
	
	
	
	

	2.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3+0,9
	
	3,900000
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900

	2.3.2
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.3.3
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900

	2.3.4
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900

	2.3.5
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900

	2.3.6
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900

	2.3.7
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.3.8
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900
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	2.4
	Element
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	2.4.1
	KNRW
	Rury d-160PVC pod posadzką
	
	
	

	
	215/214/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	m
	3,000

	2.4.2
	KNR 215/205/2
	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłu¿ ścian
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3+0,9
	
	3,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,900000
	m
	3,900

	2.4.3
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłu¿ ścian
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	2.4.4
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową, minimalna
	przepustowość
	
	

	
	
	0,5dm3/s
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.4.5
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3+3,9+3,5
	
	10,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	10,400000
	m
	10,400

	2.4.6
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do umywalki
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	podejście
	1,000

	2.4.7
	KNR 215/208/5
	Dodatki za podejścia do WC
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	podejście
	1,000

	2.4.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	10,4
	
	10,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	10,400000
	m
	10,40

	2.4.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,00

	2.4.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	10,4
	
	10,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	10,400000
	m
	10,40

	2.5
	Element
	ŚCIANY
	
	
	
	

	2.5.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1*3,2*2
	
	6,400000
	
	

	
	
	
	2,3*3,2*2
	
	14,720000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	21,120000
	m2
	21,12

	2.5.2
	Kalkulacja
	Izolacja pionowa ścian folia w płynie - Kalkulacja indywidualna
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1*3,2*2
	
	6,400000
	
	

	
	
	
	2,3*3,2*2
	
	14,720000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	21,120000
	m2
	21,120

	2.5.3
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoza
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1*3,2*2
	
	6,400000
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	
	16,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	22,400000
	m2
	22,400

	2.5.4
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej ORIENT NOCE FALA PS 33,3X55
	lub
	
	
	

	
	
	równowa¿ne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1*3,2*2
	
	6,400000
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	
	16,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	22,400000
	m2
	22,400
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	2.5.5
	KNR 14/2010/3
	Obudowa stelazy do misek ustepowych za pocą płyt gipsowych wodoodpornych
	
	

	
	(1)
	gr.12,5 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1*3,2
	
	3,200000
	
	

	
	
	
	3,2*0,3*2
	
	1,920000
	
	

	
	
	
	0,3*1,0
	
	0,300000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,420000
	m2
	5,420

	2.6
	Element
	POSADZKA
	
	
	
	

	2.6.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,750

	2.6.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz
	budynków pod
	
	

	
	
	płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,750

	2.6.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za ka¿dy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,750

	2.6.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,750

	2.6.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
	
	

	
	
	podłza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,750

	2.6.6
	KNR
	Płytki ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub
	równowa¿ne
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,750

	2.6.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1+1,1
	
	2,200000
	
	

	
	
	
	2,5+2,5
	
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,200000
	m
	7,200

	2.6.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub równowa¿ne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1+1,1
	
	2,200000
	
	

	
	
	
	2,5+2,5
	
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,200000
	m
	7,200

	2.7
	Element
	SUFIT
	
	
	
	

	2.7.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,75

	2.7.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez
	gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,750

	2.7.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
	farby na
	
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,750
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	2.7.4
	KNRW
	Sufity kasetonowe higieniczne szczelne Wypełnienie – płyty z prasowanej wełny
	
	

	
	202/2702/1
	szklanej.
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,750

	2.7.5
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,5
	
	2,750000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,750000
	m2
	2,750

	2.8
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	
	

	2.8.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	2.8.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	2.8.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	
	2,000

	2.8.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	2.8.5
	KNNR 5/502/1
	Oprawy oświetleniowe na lustrem
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	2.8.6
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,0
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	2.9
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	
	

	2.9.1
	Kalkulacja
	Automatyczna suszarka do rąk PROFESJONALNA 7020SW Schild lub
	
	
	

	
	indywidualna
	równowazna
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.9.2
	Kalkulacja
	DOZOWNIK NA MYDŁO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.9.3
	Kalkulacja
	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.9.4
	Kalkulacja
	KOSZ NA ŚMIECI
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	2.9.5
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000
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	2.9.6
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	2.9.7
	Kalkulacja
	LUSTRO ŁAZIENKOWE
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	2.9.8
	Kalkulacja
	BLAT GRANITOWY - POD UMYWALKE + SZAFKA
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	2.9.9
	Kalkulacja
	Podgrzewacz elektryczny V=30dm3
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000
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	3
	Rozdział
	ŁAZIENKA PERSONELU 26 - PARTER
	
	
	

	3.1
	Element
	BIAŁY MONTAż
	
	
	

	3.1.1
	KNR 215/221/1
	Umywalka blatowa 56x47,5 cm Aloa (Victoria) lub równowa¿na
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.1.2
	KNR 215/115/1
	Bateria umywalkowa stojąca Hansgrohe Logis 71091000 lub równowa¿na
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.1.3
	KNR GEBERIT
	Miska WC podwieszana CaroCaro KA-01 lub równowa¿na
	
	
	
	

	
	215/104/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	3.1.4
	Kalkulacja
	Deska wc wolnoopadająca (zawiasy metalowe)
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	3.1.5
	KNR GEBERIT
	Stelaz podtynkowy DUPLO COMPACTO lub równowazny do misek WC
	
	
	

	
	215/102/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	3.1.6
	KNR GEBERIT
	Przycisk
	
	
	
	

	
	215/105/2
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.1.7
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 zimna woda
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.1.8
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.2
	Element
	INSTALACJA ZIMNEJ WODY
	
	
	
	

	3.2.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	zw
	
	2,7+0,9+0,9+0,5
	
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,000000
	m
	5,000

	3.2.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	m
	3,000

	3.2.3
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 zimna woda
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.2.4
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.2.5
	KNNR 4/116/6
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy zewnętrznje 17 mm do płuczek ustępowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.2.6
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri, zaworów czerplanych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000
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	3.2.7
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,0
	
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,000000
	m
	5,000

	3.2.8
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,0
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	m
	3,000

	3.2.9
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5+3
	
	8,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	3.2.10
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8
	
	8,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	3.2.11
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8
	
	8,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	3.2.12
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8
	
	8,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	3.2.13
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	3.3
	Element
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UżYTKOWEJ
	
	
	
	

	3.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4,9
	
	4,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,900000
	m
	4,900

	3.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	3.3.3
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	3.3.4
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1+2,5+0,5+0,9
	
	4,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,900000
	m
	4,900

	3.3.5
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	3.3.6
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4,9+4
	
	8,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,900000
	m
	8,900

	3.3.7
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8,9
	
	8,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,900000
	m
	8,900
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	3.3.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8,9
	8,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	8,900000
	m
	8,900

	3.3.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,000

	3.3.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8,9
	8,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	8,900000
	m
	8,900

	3.4
	Element
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	3.4.1
	KNRW
	Rury d-160PVC pod posadzką
	
	
	

	
	215/214/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,000000
	m
	3,000

	3.4.2
	KNR 215/205/2
	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłu¿ ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	4,000000
	m
	4,000

	3.4.3
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową, minimalna
	przepustowość
	
	

	
	
	0,5dm3/s
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	3.4.4
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7
	7,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	7,000000
	m
	7,000

	3.4.5
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	podejście
	1,000

	3.4.6
	KNR 215/208/5
	Dodatki za podejścia do WC
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	podejście
	1,000

	3.4.7
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7
	7,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	7,000000
	m
	7,00

	3.4.8
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,00

	3.4.9
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7
	7,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	7,000000
	m
	7,00

	3.5
	Element
	ŚCIANY
	
	
	

	3.5.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1*3,2*2
	6,400000
	
	

	
	
	
	2,7*3,2*2
	17,280000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	23,680000
	m2
	23,68

	3.5.2
	Kalkulacja
	Izolacja pionowa ścian folia w płynie - Kalkulacja indywidualna
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1*3,2*2
	6,400000
	
	

	
	
	
	2,7*3,2*2
	17,280000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	23,680000
	m2
	23,680
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	3.5.3
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1*3,2*2
	
	6,400000
	
	

	
	
	
	2,7*3,2*2
	
	17,280000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	23,680000
	m2
	23,680

	3.5.4
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej ORIENT NOCE FALA PS 33,3X55
	lub
	
	
	

	
	
	równowa¿ne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1*3,2*2
	
	6,400000
	
	

	
	
	
	2,7*3,2*2
	
	17,280000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	23,680000
	m2
	23,680

	3.5.5
	KNR 14/2010/3
	Obudowa stelazy do misek ustepowych za pocą płyt gipsowych
	wodoodpornych
	
	

	
	(1)
	gr.12,5 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1*3,2
	
	3,200000
	
	

	
	
	
	3,2*0,3*2
	
	1,920000
	
	

	
	
	
	0,3*1,0
	
	0,300000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,420000
	m2
	5,420

	3.6
	Element
	POSADZKA
	
	
	
	

	3.6.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,7
	
	2,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m2
	2,700

	3.6.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz
	budynków pod
	
	

	
	
	płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,7
	
	2,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m2
	2,700

	3.6.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,7
	
	2,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m2
	2,700

	3.6.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,0*2,7
	
	2,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m2
	2,700

	3.6.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
	
	

	
	
	podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,0*2,7
	
	2,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m2
	2,700

	3.6.6
	KNR
	Płytki ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub
	równowa¿ne
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,1*2,7
	
	2,970000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,970000
	m2
	2,970

	3.6.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1+1+2,7+2,7
	
	7,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,400000
	m
	7,400

	3.6.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub równowa¿ne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1+1+2,7+2,7
	
	7,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,400000
	m
	7,400

	3.7
	Element
	SUFIT
	
	
	
	

	3.7.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,7
	
	2,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m2
	2,70
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	3.7.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,7
	
	2,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m2
	2,700

	3.7.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
	farby na
	
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,7
	
	2,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m2
	2,700

	3.7.4
	KNRW
	Sufity kasetonowe higieniczne szczelne Wypełnienie – płyty z prasowanej wełny
	
	

	
	202/2702/1
	szklanej.
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,7
	
	2,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m2
	2,700

	3.7.5
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,7
	
	2,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,700000
	m2
	2,700

	3.8
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	
	

	3.8.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	3.8.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	3.8.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	
	2,000

	3.8.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	3.8.5
	KNNR 5/502/1
	Oprawy oświetleniowe na lustrem
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	3.8.6
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,0
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	3.9
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	
	

	3.9.1
	Kalkulacja
	Automatyczna suszarka do rąk PROFESJONALNA 7020SW Schild lub
	
	
	

	
	indywidualna
	równowa¿na
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.9.2
	Kalkulacja
	DOZOWNIK NA MYDŁO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	3.9.3
	Kalkulacja
	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000
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	3.9.4
	Kalkulacja
	KOSZ NA ŚMIECI
	
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	3.9.5
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	3.9.6
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	3.9.7
	Kalkulacja
	BLAT GRANITOWY - POD UMYWALKE + SZAFKA
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	3.9.8
	Kalkulacja
	LUSTRO ŁAZIENKOWE
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
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	4
	Rozdział
	ŁAZIENKA PERSONELU - PARTER OBOK ŁAZIENKI MĘSKIEJ
	
	

	4.1
	Element
	BIAŁY MONTAż
	
	
	

	4.1.1
	KNR 215/221/1
	Umywalka blatowa 56x47,5 cm Aloa (Victoria) lub równowa¿na
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.1.2
	KNR 215/115/1
	Bateria umywalkowa stojąca Hansgrohe Logis 71091000 lub równowa¿na
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.1.3
	KNR GEBERIT
	Miska WC podwieszana CaroCaro KA-01 lub równowa¿na
	
	
	
	

	
	215/104/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	4.1.4
	Kalkulacja
	Deska wc wolnoopadająca (zawiasy metalowe)
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	4.1.5
	KNR GEBERIT
	Stelaz podtynkowy DUPLO COMPACTO lub równowazny do misek WC
	
	
	

	
	215/102/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	4.1.6
	KNR GEBERIT
	Przycisk
	
	
	
	

	
	215/105/2
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	4.1.7
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do wę¿a Dn15 zimna woda
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.1.8
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.2
	Element
	INSTALACJA ZIMNEJ WODY
	
	
	
	

	4.2.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	zw
	
	1,5
	
	1,500000
	
	

	
	
	
	2,5
	
	2,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	4.2.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	4.2.3
	KNNR 4/116/6
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy zewnętrznje 17 mm do płuczek ustępowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.2.4
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri, zaworów czerplanych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.2.5
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000
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	4.2.6
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	4.2.7
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	4.2.8
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	4.2.9
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	4.2.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	4.2.11
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	4.3
	Element
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UżYTKOWEJ
	
	
	
	

	4.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3,2+0,9
	
	6,500000
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,500000
	m
	8,500

	4.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	4.3.3
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.3.4
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8,5
	
	8,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,500000
	m
	8,500

	4.3.5
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	4.3.6
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8,5+3,5
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000

	4.3.7
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,00
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000

	4.3.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,00
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000
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	4.3.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	4.3.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,000000
	m
	12,000

	4.4
	Element
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	4.4.1
	KNRW
	Rury d-160PVC pod posadzką
	
	
	

	
	215/214/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5
	2,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,500000
	m
	2,500

	4.4.2
	KNR 215/205/2
	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłu¿ ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5
	2,500000
	
	

	
	
	
	0,9
	0,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,400000
	m
	3,400

	4.4.3
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłu¿ ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5+2,5
	6,000000
	
	

	
	
	
	0,5
	0,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	6,500000
	m
	6,500

	4.4.4
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową, minimalna
	przepustowość
	
	

	
	
	0,5dm3/s
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	4.4.5
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5+3,4+6,5
	12,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,400000
	m
	12,400

	4.4.6
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	podejście
	1,000

	4.4.7
	KNR 215/208/5
	Dodatki za podejścia do WC
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,000000
	podejście
	2,000

	4.4.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,4
	12,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,400000
	m
	12,40

	4.4.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,00

	4.4.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,4
	12,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,400000
	m
	12,40

	4.5
	Element
	ŚCIANY
	
	
	

	4.5.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	31,360000
	m2
	31,36

	4.5.2
	Kalkulacja
	Izolacja pionowa ścian folia w płynie - Kalkulacja indywidualna
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	31,360000
	m2
	31,360
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	4.5.3
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	31,360000
	m2
	31,360

	4.5.4
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej ORIENT NOCE FALA PS 33,3X55
	lub
	
	
	

	
	
	równowa¿ne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	31,360000
	m2
	31,360

	4.5.5
	KNR 14/2010/3
	Obudowa stelazy do misek ustepowych za pocą płyt gipsowych
	wodoodpornych
	
	

	
	(1)
	gr.12,5 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*3,2
	
	9,600000
	
	

	
	
	
	0,3*3,2*2
	
	1,920000
	
	

	
	
	
	0,3*3
	
	0,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,420000
	m2
	12,420

	4.6
	Element
	POSADZKA
	
	
	
	

	4.6.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	4.6.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz
	budynków pod
	
	

	
	
	płytki z kamieni sztucznych,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	4.6.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	4.6.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	4.6.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
	
	

	
	
	podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	4.6.6
	KNR
	Płytki ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub
	równowa¿ne
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*3
	
	9,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	9,000000
	m2
	9,000

	4.6.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+2,4
	
	4,800000
	
	

	
	
	
	2,5+2,5
	
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	9,800000
	m
	9,800

	4.6.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub równowa¿ne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*4
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000

	4.7
	Element
	SUFIT
	
	
	
	

	4.7.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,00
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	4.7.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	4.7.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
	farby na
	
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	4.7.4
	KNRW
	Sufity kasetonowe higieniczne szczelne Wypełnienie – płyty z prasowanej wełny
	
	

	
	202/2702/1
	szklanej.
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*2,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m2
	7,500

	4.7.5
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	4.8
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	
	

	4.8.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	4.8.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	4.8.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	
	2,000

	4.8.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	4.8.5
	KNNR 5/502/1
	Oprawy oświetleniowe na lustrem
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	4.8.6
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,0
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	4.9
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	
	

	4.9.1
	Kalkulacja
	Automatyczna suszarka do rąk PROFESJONALNA 7020SW Schild lub
	
	
	

	
	indywidualna
	równowazna
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.9.2
	Kalkulacja
	DOZOWNIK NA MYDŁO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	4.9.3
	Kalkulacja
	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000
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	4.9.4
	Kalkulacja
	KOSZ NA ŚMIECI
	
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	4.9.5
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	4.9.6
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	4.9.7
	Kalkulacja
	LUSTRO ŁAZIENKOWE
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	4.9.8
	Kalkulacja
	BLAT GRANITOWY - POD UMYWALKE + SZAFKA
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
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	5
	Rozdział
	ŁAZIENKA MĘSKA - PARTER
	
	
	

	5.1
	Element
	BIAŁY MONTAż
	
	
	

	5.1.1
	KNR 215/221/1
	Umywalka blatowa 56x47,5 cm Aloa (Victoria) lub równowa¿na
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	5.1.2
	KNR 215/115/1
	Bateria umywalkowa stojąca Hansgrohe Logis 71091000 lub równowa¿na
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	5.1.3
	KNR GEBERIT
	Miska WC podwieszana CaroCaro KA-01 lub równowa¿na
	
	
	
	

	
	215/104/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	5.1.4
	Kalkulacja
	Deska wc wolnoopadająca (zawiasy metalowe)
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	5.1.5
	KNR GEBERIT
	Stelaz podtynkowy DUPLO COMPACTO lub równowa¿ny do misek WC
	
	
	

	
	215/102/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	5.1.6
	KNR GEBERIT
	Przycisk
	
	
	
	

	
	215/105/2
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	5.1.7
	KNR 215/225/2
	Pisuar z automatyczny radarowy zawór spustowy zasilany z sieci
	
	
	
	

	
	
	elektrycznej+zasilacz
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	5.1.8
	Kalkulacja
	Przegroda międzypisuarowa ceramiczna
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	5.1.9
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do wę¿a Dn15 zimna woda
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	5.1.10
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do wę¿a Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	5.2
	Element
	INSTALACJA ZIMNEJ WODY
	
	
	
	

	5.2.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	zw
	
	2,4+0,9+3
	
	6,300000
	
	

	
	
	
	1,5+1,8
	
	3,300000
	
	

	
	
	
	2,4+0,9+0,9
	
	4,200000
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	16,800000
	m
	16,800

	5.2.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	2,5
	
	2,500000
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000
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	5.2.3
	KNNR 4/116/6
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o
	
	

	
	(1)
	średnicy zewnętrznje 17 mm do płuczek ustępowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	5.2.4
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri, zaworów czerplanych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	3+2+1
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	5.2.5
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	13,8
	
	13,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	13,800000
	m
	13,800

	5.2.6
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	8
	
	8,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	5.2.7
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	13,8+8
	
	21,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	21,800000
	m
	21,800

	5.2.8
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	13,8
	
	13,800000
	
	

	
	
	
	8
	
	8,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	21,800000
	m
	21,800

	5.2.9
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	16,8+8
	
	24,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	24,800000
	m
	24,800

	5.2.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	16,8+8
	
	24,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	24,800000
	m
	24,800

	5.2.11
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	5.3
	Element
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UżYTKOWEJ
	
	
	
	

	5.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,4+3,5
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900

	5.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	DO PODGRZEWACZ
	3,2+2,4+2,5+3,2+3,2+3,2
	
	17,700000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	21,200000
	m
	21,200

	5.3.3
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	5.3.4
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,9
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900
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	5.3.5
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	21,2
	21,200000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	21,200000
	m
	21,200

	5.3.6
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9+21,2
	27,100000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	27,100000
	m
	27,100

	5.3.7
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9+21,2
	27,100000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	27,100000
	m
	27,100

	5.3.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9+21,2
	27,100000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	27,100000
	m
	27,100

	5.3.9
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9+21,2
	27,100000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	27,100000
	m
	27,100

	5.3.10
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	5.4
	Element
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	5.4.1
	KNRW
	Rury d-160PVC pod posadzką
	
	
	

	
	215/214/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3
	5,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	5,400000
	m
	5,400

	5.4.2
	KNR 215/205/2
	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłu¿ ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3+0,9+0,9+0,9
	8,100000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	8,100000
	m
	8,100

	5.4.3
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłu¿ ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5+2,5
	6,000000
	
	

	
	
	
	0,5
	0,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	6,500000
	m
	6,500

	5.4.4
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową, minimalna
	przepustowość
	
	

	
	
	0,5dm3/s
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	5.4.5
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,4+8,1+6,5
	20,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	20,000000
	m
	20,000

	5.4.6
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,000000
	podejście
	3,000

	5.4.7
	KNR 215/208/5
	Dodatki za podejścia do WC
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3+2
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	5,000000
	podejście
	5,000

	5.4.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	20
	20,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	20,000000
	m
	20,00

	5.4.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,00
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	5.4.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	20
	
	20,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	20,000000
	m
	20,00

	5.5
	Element
	ŚCIANY
	
	
	
	

	5.5.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*4
	
	32,000000
	
	

	
	
	
	5,6*3,2*2
	
	35,840000
	
	

	
	
	
	-0,9*2,0
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	66,040000
	m2
	66,040

	5.5.2
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoza
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*4
	
	32,000000
	
	

	
	
	
	5,6*3,2*2
	
	35,840000
	
	

	
	
	
	-0,9*2,0
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	66,040000
	m2
	66,040

	5.5.3
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej ORIENT NOCE FALA PS 33,3X55
	lub
	
	
	

	
	
	równowa¿ne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*4
	
	32,000000
	
	

	
	
	
	5,6*3,2*2
	
	35,840000
	
	

	
	
	
	-0,9*2,0
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	66,040000
	m2
	66,040

	5.5.4
	KNR 14/2010/3
	Obudowa stelazy do misek ustepowych za pocą płyt gipsowych
	wodoodpornych
	
	

	
	(1)
	gr.12,5 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*3,2
	
	9,600000
	
	

	
	
	
	0,3*3,2*2
	
	1,920000
	
	

	
	
	
	0,3*3
	
	0,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,420000
	m2
	12,420

	5.6
	Element
	POSADZKA
	
	
	
	

	5.6.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	5.6.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz
	budynków pod
	
	

	
	
	płytki z kamieni sztucznych,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	5.6.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	5.6.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	5.6.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
	
	

	
	
	podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	5.6.6
	KNR
	Płytki ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub
	równowa¿ne
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6*3
	
	18,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	18,000000
	m2
	18,000
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	5.6.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6+5,6+2,5+2,5+2,5+2,5
	
	21,200000
	
	

	
	
	
	-1,8
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	19,400000
	m
	19,400

	5.6.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub równowa¿ne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6+6+3*4
	
	24,000000
	
	

	
	
	
	-1,8
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	22,200000
	m
	22,200

	5.7
	Element
	SUFIT
	
	
	
	

	5.7.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	5.7.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez
	gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	5.7.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
	farby na
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	5.7.4
	KNRW
	Sufity kasetonowe higieniczne szczelne Wypełnienie – płyty z prasowanej wełny
	
	

	
	202/2702/1
	szklanej.
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6*3
	
	18,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	18,000000
	m2
	18,000

	5.7.5
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	5.8
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	
	

	5.8.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	5.8.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	5.8.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	
	4,000

	5.8.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	kpl
	4,000

	5.8.5
	KNNR 5/502/1
	Oprawy oświetleniowe na lustrem
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	5.8.6
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,0
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000
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	5.9
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	

	5.9.1
	Kalkulacja
	Automatyczna suszarka do rąk PROFESJONALNA 7020SW Schild lub
	
	
	

	
	indywidualna
	równowa¿na
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	5.9.2
	Kalkulacja
	DOZOWNIK NA MYDŁO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	5.9.3
	Kalkulacja
	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	5.9.4
	Kalkulacja
	KOSZ NA ŚMIECI
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	szt
	4,000

	5.9.5
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	5.9.6
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	5.9.7
	Kalkulacja
	LUSTRO ŁAZIENKOWE
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	5.9.8
	Kalkulacja
	BLAT GRANITWOY -3,0x0,65m
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	5.9.9
	KNR 215/419/4
	Grzejnik dwupłytowy L=1,0m
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	5.9.10
	Kalkulacja
	Ścianki systemowe sanitarne 3 kabiny- Kalkulacja indywidualne
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000
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	6
	Rozdział
	ŁAZIENKA PERSONELU - I PIĘTRO OBOK ŁAZIENKI MĘSKIEJ
	
	

	6.1
	Element
	BIAŁY MONTAż
	
	
	

	6.1.1
	KNR 215/221/1
	Umywalka blatowa 56x47,5 cm Aloa (Victoria) lub równowa¿na
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	6.1.2
	KNR 215/115/1
	Bateria umywalkowa stojąca Hansgrohe Logis 71091000 lub równowa¿na
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	6.1.3
	KNR GEBERIT
	Miska WC podwieszana CaroCaro KA-01 lub równowazna
	
	
	
	

	
	215/104/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	6.1.4
	Kalkulacja
	Deska wc wolnoopadająca (zawiasy metalowe)
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	6.1.5
	KNR GEBERIT
	Stelaz podtynkowy DUPLO COMPACTO lub równowa¿ny do misek WC
	
	
	

	
	215/102/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	6.1.6
	KNR GEBERIT
	Przycisk
	
	
	
	

	
	215/105/2
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	6.1.7
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 zimna woda
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	6.1.8
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	6.2
	Element
	INSTALACJA ZIMNEJ WODY
	
	
	
	

	6.2.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	zw
	
	1,5
	
	1,500000
	
	

	
	
	
	2,5
	
	2,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	6.2.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	6.2.3
	KNNR 4/116/6
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy zewnętrznje 17 mm do płuczek ustępowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	6.2.4
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri, zaworów czerplanych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	6.2.5
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000
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	6.2.6
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	6.2.7
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	6.2.8
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	6.2.9
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	6.2.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	6.2.11
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	6.3
	Element
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Uż  YTKOWEJ
	
	
	
	

	6.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3,2+0,9
	
	6,500000
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,500000
	m
	8,500

	6.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	6.3.3
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	6.3.4
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8,5
	
	8,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,500000
	m
	8,500

	6.3.5
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	6.3.6
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8,5+3,5
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000

	6.3.7
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,00
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000

	6.3.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,00
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000
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	6.3.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	6.3.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,000000
	m
	12,000

	6.4
	Element
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	6.4.1
	KNRW
	Rury d-160PVC pod posadzką
	
	
	

	
	215/214/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5
	2,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,500000
	m
	2,500

	6.4.2
	KNR 215/205/2
	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5
	2,500000
	
	

	
	
	
	0,9
	0,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,400000
	m
	3,400

	6.4.3
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5+2,5
	6,000000
	
	

	
	
	
	0,5
	0,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	6,500000
	m
	6,500

	6.4.4
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową, minimalna
	przepustowość
	
	

	
	
	0,5dm3/s
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	6.4.5
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5+3,4+6,5
	12,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,400000
	m
	12,400

	6.4.6
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	podejście
	1,000

	6.4.7
	KNR 215/208/5
	Dodatki za podejścia do WC
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,000000
	podejście
	2,000

	6.4.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,4
	12,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,400000
	m
	12,40

	6.4.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,00

	6.4.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,4
	12,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,400000
	m
	12,40

	6.5
	Element
	ŚCIANY
	
	
	

	6.5.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	31,360000
	m2
	31,36

	6.5.2
	Kalkulacja
	Izolacja pionowa ścian folia w płynie - Kalkulacja indywidualna
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	31,360000
	m2
	31,360
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	6.5.3
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	31,360000
	m2
	31,360

	6.5.4
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej ORIENT NOCE FALA PS 33,3X55
	lub
	
	
	

	
	
	równowa¿ne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	31,360000
	m2
	31,360

	6.5.5
	KNR 14/2010/3
	Obudowa stelazy do misek ustepowych za pocą płyt gipsowych
	wodoodpornych
	
	

	
	(1)
	gr.12,5 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*3,2
	
	9,600000
	
	

	
	
	
	0,3*3,2*2
	
	1,920000
	
	

	
	
	
	0,3*3
	
	0,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,420000
	m2
	12,420

	6.6
	Element
	POSADZKA
	
	
	
	

	6.6.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	6.6.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz
	budynków pod
	
	

	
	
	płytki z kamieni sztucznych,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	6.6.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	6.6.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	6.6.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
	
	

	
	
	podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	6.6.6
	KNR
	Płytki ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub
	równowazne
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*3
	
	9,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	9,000000
	m2
	9,000

	6.6.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podło¿a
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+2,4
	
	4,800000
	
	

	
	
	
	2,5+2,5
	
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	9,800000
	m
	9,800

	6.6.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub równowazne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*4
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000

	6.7
	Element
	SUFIT
	
	
	
	

	6.7.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,00
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	6.7.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	6.7.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
	farby na
	
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	6.7.4
	KNRW
	Sufity kasetonowe higieniczne szczelne Wypełnienie – płyty z prasowanej wełny
	
	

	
	202/2702/1
	szklanej.
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m2
	7,500

	6.7.5
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	6.8
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	
	

	6.8.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	6.8.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	6.8.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	
	2,000

	6.8.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	6.8.5
	KNNR 5/502/1
	Oprawy oświetleniowe na lustrem
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	6.8.6
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,0
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	6.9
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	
	

	6.9.1
	Kalkulacja
	Automatyczna suszarka do rąk PROFESJONALNA 7020SW Schild lub
	
	
	

	
	indywidualna
	równowazna
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	6.9.2
	Kalkulacja
	DOZOWNIK NA MYDŁO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	6.9.3
	Kalkulacja
	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000
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	6.9.4
	Kalkulacja
	KOSZ NA ŚMIECI
	
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	6.9.5
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	6.9.6
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	6.9.7
	Kalkulacja
	LUSTRO ŁAZIENKOWE
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	6.9.8
	Kalkulacja
	BLAT GRANITOWY - POD UMYWALKE + SZAFKA
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
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	7
	Rozdział
	ŁAZIENKA MĘSKA - I PIĘTRO
	
	
	

	7.1
	Element
	BIAŁY MONTAż
	
	
	

	7.1.1
	KNR 215/221/1
	Umywalka blatowa 56x47,5 cm Aloa (Victoria) lub równowazna
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	7.1.2
	KNR 215/115/1
	Bateria umywalkowa stojąca Hansgrohe Logis 71091000 lub równowazna
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	7.1.3
	KNR GEBERIT
	Miska WC podwieszana CaroCaro KA-01 lub równowazna
	
	
	
	

	
	215/104/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	7.1.4
	Kalkulacja
	Deska wc wolnoopadająca (zawiasy metalowe)
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	7.1.5
	KNR GEBERIT
	Stelaz podtynkowy DUPLO COMPACTO lub równowazny do misek WC
	
	
	

	
	215/102/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	7.1.6
	KNR GEBERIT
	Przycisk
	
	
	
	

	
	215/105/2
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	7.1.7
	KNR 215/225/2
	Pisuar z automatyczny radarowy zawór spustowy zasilany z sieci
	
	
	
	

	
	
	elektrycznej+zasilacz
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	7.1.8
	Kalkulacja
	Przegroda międzypisuarowa ceramiczna
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	7.1.9
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do wz¿a Dn15 zimna woda
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	7.1.10
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	7.2
	Element
	INSTALACJA ZIMNEJ WODY
	
	
	
	

	7.2.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	zw
	
	2,4+0,9+3
	
	6,300000
	
	

	
	
	
	1,5+1,8
	
	3,300000
	
	

	
	
	
	2,4+0,9+0,9
	
	4,200000
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	16,800000
	m
	16,800

	7.2.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	2,5
	
	2,500000
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000
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	7.2.3
	KNNR 4/116/6
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o
	
	

	
	(1)
	średnicy zewnętrznje 17 mm do płuczek ustępowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	7.2.4
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri, zaworów czerplanych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3+2+1
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	7.2.5
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	13,8
	
	13,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	13,800000
	m
	13,800

	7.2.6
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8
	
	8,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	7.2.7
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	13,8+8
	
	21,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	21,800000
	m
	21,800

	7.2.8
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	13,8
	
	13,800000
	
	

	
	
	
	8
	
	8,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	21,800000
	m
	21,800

	7.2.9
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	16,8+8
	
	24,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	24,800000
	m
	24,800

	7.2.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	16,8+8
	
	24,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	24,800000
	m
	24,800

	7.2.11
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	7.3
	Element
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UżYTKOWEJ
	
	
	
	

	7.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3,5
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900

	7.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	7.3.3
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	7.3.4
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900

	7.3.5
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500
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	7.3.6
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9+3,5
	9,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	9,400000
	m
	9,400

	7.3.7
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	9,4
	9,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	9,400000
	m
	9,400

	7.3.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	9,4
	9,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	9,400000
	m
	9,400

	7.3.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	7.3.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	9,4
	9,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	9,400000
	m
	9,400

	7.4
	Element
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	7.4.1
	KNRW
	Rury d-160PVC pod posadzką
	
	
	

	
	215/214/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3
	5,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	5,400000
	m
	5,400

	7.4.2
	KNR 215/205/2
	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3+0,9+0,9+0,9
	8,100000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	8,100000
	m
	8,100

	7.4.3
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5+2,5
	6,000000
	
	

	
	
	
	0,5
	0,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	6,500000
	m
	6,500

	7.4.4
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową, minimalna
	przepustowość
	
	

	
	
	0,5dm3/s
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	7.4.5
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,4+8,1+6,5
	20,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	20,000000
	m
	20,000

	7.4.6
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,000000
	podejście
	3,000

	7.4.7
	KNR 215/208/5
	Dodatki za podejścia do WC
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3+2
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	5,000000
	podejście
	5,000

	7.4.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	20
	20,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	20,000000
	m
	20,00

	7.4.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,00

	7.4.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	20
	20,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	20,000000
	m
	20,00
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	7.5
	Element
	ŚCIANY
	
	
	

	7.5.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*4
	
	32,000000
	
	

	
	
	
	5,6*3,2*2
	
	35,840000
	
	

	
	
	
	-0,9*2,0
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	66,040000
	m2
	66,040

	7.5.2
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoza
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*4
	
	32,000000
	
	

	
	
	
	5,6*3,2*2
	
	35,840000
	
	

	
	
	
	-0,9*2,0
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	66,040000
	m2
	66,040

	7.5.3
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej ORIENT NOCE FALA PS 33,3X55
	lub
	
	
	

	
	
	równowazne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*4
	
	32,000000
	
	

	
	
	
	5,6*3,2*2
	
	35,840000
	
	

	
	
	
	-0,9*2,0
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	66,040000
	m2
	66,040

	7.5.4
	KNR 14/2010/3
	Obudowa stela¿y do misek ustepowych za pocą płyt gipsowych
	wodoodpornych
	
	

	
	(1)
	gr.12,5 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*3,2
	
	9,600000
	
	

	
	
	
	0,3*3,2*2
	
	1,920000
	
	

	
	
	
	0,3*3
	
	0,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,420000
	m2
	12,420

	7.6
	Element
	POSADZKA
	
	
	
	

	7.6.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	7.6.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz
	budynków pod
	
	

	
	
	płytki z kamieni sztucznych,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	7.6.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	7.6.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	7.6.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
	
	

	
	
	podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	7.6.6
	KNR
	Płytki ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub
	równowazne
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6*3
	
	18,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	18,000000
	m2
	18,000

	7.6.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6+5,6+2,5+2,5+2,5+2,5
	
	21,200000
	
	

	
	
	
	-1,8
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	19,400000
	m
	19,400
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	7.6.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub równowa¿ne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6+6+3*4
	
	24,000000
	
	

	
	
	
	-1,8
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	22,200000
	m
	22,200

	7.7
	Element
	SUFIT
	
	
	
	

	7.7.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	7.7.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez
	gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	7.7.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
	farby na
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	7.7.4
	KNRW
	Sufity kasetonowe higieniczne szczelne Wypełnienie – płyty z prasowanej wełny
	
	

	
	202/2702/1
	szklanej.
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6*3
	
	18,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	18,000000
	m2
	18,000

	7.7.5
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	7.8
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	
	

	7.8.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	7.8.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	7.8.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	
	4,000

	7.8.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	kpl
	4,000

	7.8.5
	KNNR 5/502/1
	Oprawy oświetleniowe na lustrem
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	7.8.6
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,0
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	7.9
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	
	

	7.9.1
	Kalkulacja
	Automatyczna suszarka do rąk PROFESJONALNA 7020SW Schild lub
	
	
	

	
	indywidualna
	równowa¿na
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000
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	7.9.2
	Kalkulacja
	DOZOWNIK NA MYDŁO
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,000000
	szt
	3,000

	7.9.3
	Kalkulacja
	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,000000
	szt
	3,000

	7.9.4
	Kalkulacja
	KOSZ NA ŚMIECI
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	4,000000
	szt
	4,000

	7.9.5
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,000000
	szt
	2,000

	7.9.6
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,000000
	szt
	3,000

	7.9.7
	Kalkulacja
	LUSTRO ŁAZIENKOWE
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	7.9.8
	Kalkulacja
	BLAT GRANITWOY -3,0x0,65m
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	7.9.9
	KNR 215/419/4
	Grzejnik dwupłytowy L=1,0m
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,000000
	kpl
	3,000

	7.9.10
	Kalkulacja
	Ścianki systemowe sanitarne 3 kabiny- Kalkulacja indywidualne
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	kpl
	1,000
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	8
	Rozdział
	ŁAZIENKA PERSONELU - II PIĘTRO OBOK ŁAZIENKI MĘSKIEJ
	
	

	8.1
	Element
	BIAŁY MONTAż
	
	
	

	8.1.1
	KNR 215/221/1
	Umywalka blatowa 56x47,5 cm Aloa (Victoria) lub równowazna
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	8.1.2
	KNR 215/115/1
	Bateria umywalkowa stojąca Hansgrohe Logis 71091000 lub równowazna
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	8.1.3
	KNR GEBERIT
	Miska WC podwieszana CaroCaro KA-01 lub równowazna
	
	
	
	

	
	215/104/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	8.1.4
	Kalkulacja
	Deska wc wolnoopadająca (zawiasy metalowe)
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	8.1.5
	KNR GEBERIT
	Stelaz podtynkowy DUPLO COMPACTO lub równowazny do misek WC
	
	
	

	
	215/102/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	8.1.6
	KNR GEBERIT
	Przycisk
	
	
	
	

	
	215/105/2
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	8.1.7
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do węza Dn15 zimna woda
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	8.1.8
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do wz¿a Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	8.2
	Element
	INSTALACJA ZIMNEJ WODY
	
	
	
	

	8.2.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	zw
	
	1,5
	
	1,500000
	
	

	
	
	
	2,5
	
	2,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000

	8.2.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	8.2.3
	KNNR 4/116/6
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy zewnętrznje 17 mm do płuczek ustępowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	8.2.4
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri, zaworów czerplanych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	8.2.5
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	m
	4,000
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	8.2.6
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	8.2.7
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	8.2.8
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	8.2.9
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	8.2.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m
	7,500

	8.2.11
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	8.3
	Element
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UżYTKOWEJ
	
	
	
	

	8.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3,2+0,9
	
	6,500000
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,500000
	m
	8,500

	8.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	8.3.3
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	8.3.4
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8,5
	
	8,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,500000
	m
	8,500

	8.3.5
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	8.3.6
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8,5+3,5
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000

	8.3.7
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,00
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000

	8.3.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,00
	
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,000000
	m
	12,000
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	8.3.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	8.3.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12
	12,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,000000
	m
	12,000

	8.4
	Element
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	8.4.1
	KNRW
	Rury d-160PVC pod posadzką
	
	
	

	
	215/214/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5
	2,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,500000
	m
	2,500

	8.4.2
	KNR 215/205/2
	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5
	2,500000
	
	

	
	
	
	0,9
	0,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,400000
	m
	3,400

	8.4.3
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłu¿ ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5+2,5
	6,000000
	
	

	
	
	
	0,5
	0,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	6,500000
	m
	6,500

	8.4.4
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową, minimalna
	przepustowość
	
	

	
	
	0,5dm3/s
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	8.4.5
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5+3,4+6,5
	12,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,400000
	m
	12,400

	8.4.6
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	podejście
	1,000

	8.4.7
	KNR 215/208/5
	Dodatki za podejścia do WC
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	2,000000
	podejście
	2,000

	8.4.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,4
	12,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,400000
	m
	12,40

	8.4.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,00

	8.4.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	12,4
	12,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	12,400000
	m
	12,40

	8.5
	Element
	ŚCIANY
	
	
	

	8.5.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	31,360000
	m2
	31,36

	8.5.2
	Kalkulacja
	Izolacja pionowa ścian folia w płynie - Kalkulacja indywidualna
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	31,360000
	m2
	31,360
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	8.5.3
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	31,360000
	m2
	31,360

	8.5.4
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej ORIENT NOCE FALA PS 33,3X55
	lub
	
	
	

	
	
	równowazne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*2
	
	16,000000
	
	

	
	
	
	2,4*3,2*2
	
	15,360000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	31,360000
	m2
	31,360

	8.5.5
	KNR 14/2010/3
	Obudowa stelazy do misek ustepowych za pocą płyt gipsowych
	wodoodpornych
	
	

	
	(1)
	gr.12,5 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*3,2
	
	9,600000
	
	

	
	
	
	0,3*3,2*2
	
	1,920000
	
	

	
	
	
	0,3*3
	
	0,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,420000
	m2
	12,420

	8.6
	Element
	POSADZKA
	
	
	
	

	8.6.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	8.6.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz
	budynków pod
	
	

	
	
	płytki z kamieni sztucznych,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	8.6.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	8.6.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	8.6.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
	
	

	
	
	podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	8.6.6
	KNR
	Płytki ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub
	równowazne
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*3
	
	9,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	9,000000
	m2
	9,000

	8.6.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+2,4
	
	4,800000
	
	

	
	
	
	2,5+2,5
	
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	9,800000
	m
	9,800

	8.6.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub równowazne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	9,8
	
	9,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	9,800000
	m
	9,800

	8.7
	Element
	SUFIT
	
	
	
	

	8.7.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,00
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	8.7.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	8.7.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
	farby na
	
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	8.7.4
	KNRW
	Sufity kasetonowe higieniczne szczelne Wypełnienie – płyty z prasowanej wełny
	
	

	
	202/2702/1
	szklanej.
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*2,5
	
	7,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	7,500000
	m2
	7,500

	8.7.5
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,4
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	m2
	6,000

	8.8
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	
	

	8.8.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	8.8.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	8.8.3
	Kalkulacja
	Montaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	
	2,000

	8.8.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	8.8.5
	KNNR 5/502/1
	Oprawy oświetleniowe na lustrem
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	8.8.6
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,0
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	8.9
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	
	

	8.9.1
	Kalkulacja
	Automatyczna suszarka do rąk PROFESJONALNA 7020SW Schild lub
	
	
	

	
	indywidualna
	równowazna
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	8.9.2
	Kalkulacja
	DOZOWNIK NA MYDŁO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	8.9.3
	Kalkulacja
	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000
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	8.9.4
	Kalkulacja
	KOSZ NA ŚMIECI
	
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	8.9.5
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	8.9.6
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000
	S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	8.9.7
	Kalkulacja
	LUSTRO ŁAZIENKOWE
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	8.9.8
	Kalkulacja
	BLAT GRANITOWY - POD UMYWALKE + SZAFKA
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000
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	9
	Rozdział
	ŁAZIENKA MĘSKA - II PIĘTRO
	
	
	

	9.1
	Element
	BIAŁY MONTA¯
	
	
	

	9.1.1
	KNR 215/221/1
	Umywalka blatowa 56x47,5 cm Aloa (Victoria) lub równowazna
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	9.1.2
	KNR 215/115/1
	Bateria umywalkowa stojąca Hansgrohe Logis 71091000 lub równowazna
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	9.1.3
	KNR GEBERIT
	Miska WC podwieszana CaroCaro KA-01 lub równowazna
	
	
	
	

	
	215/104/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	9.1.4
	Kalkulacja
	Deska wc wolnoopadająca (zawiasy metalowe)
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	9.1.5
	KNR GEBERIT
	Stela¿ podtynkowy DUPLO COMPACTO lub równowa¿ny do misek WC
	
	
	

	
	215/102/1
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	9.1.6
	KNR GEBERIT
	Przycisk
	
	
	
	

	
	215/105/2
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	9.1.7
	KNR 215/225/2
	Pisuar z automatyczny radarowy zawór spustowy zasilany z sieci
	
	
	
	

	
	
	elektrycznej+zasilacz
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	kpl
	2,000

	9.1.8
	Kalkulacja
	Przegroda międzypisuarowa ceramiczna
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	9.1.9
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do wę¿a Dn15 zimna woda
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	9.1.10
	KNR 215/112/1
	Zawór ze złaczką do wę¿a Dn15 ciepła woda uzytkowa
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	9.2
	Element
	INSTALACJA ZIMNEJ WODY
	
	
	
	

	9.2.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	zw
	
	2,4+0,9+3
	
	6,300000
	
	

	
	
	
	1,5+1,8
	
	3,300000
	
	

	
	
	
	2,4+0,9+0,9
	
	4,200000
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	16,800000
	m
	16,800

	9.2.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	2,5
	
	2,500000
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000
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	9.2.3
	KNNR 4/116/6
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o
	
	

	
	(1)
	średnicy zewnętrznje 17 mm do płuczek ustępowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	9.2.4
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri, zaworów czerplanych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3+2+1
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	9.2.5
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	13,8
	
	13,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	13,800000
	m
	13,800

	9.2.6
	KNR 34/101/6
	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	8
	
	8,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	8,000000
	m
	8,000

	9.2.7
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	13,8+8
	
	21,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	21,800000
	m
	21,800

	9.2.8
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	13,8
	
	13,800000
	
	

	
	
	
	8
	
	8,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	21,800000
	m
	21,800

	9.2.9
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	16,8+8
	
	24,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	24,800000
	m
	24,800

	9.2.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	16,8+8
	
	24,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	24,800000
	m
	24,800

	9.2.11
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	9.3
	Element
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY U¯YTKOWEJ
	
	
	
	

	9.3.1
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 17x2,75mm łączonych za pomocą kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3,5
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900

	9.3.2
	KNR 13/128/1
	Rurociągi z rur PEX-a o średnicy 21x3,45mm łączonych za pomocą
	kształtek
	
	

	
	analogia
	mosięznych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500

	9.3.3
	KNNR 4/116/1
	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,o
	
	
	

	
	(1)
	średnicy 17 mm do bateri,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	9.3.4
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9
	
	5,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	5,900000
	m
	5,900

	9.3.5
	KNR 34/101/10
	Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21 mm
	otulinami z
	
	

	
	
	pianki polietylenowej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5
	
	3,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,500000
	m
	3,500
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	9.3.6
	KNNR 4/127/2
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
	
	

	
	
	za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,9+3,5
	9,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	9,400000
	m
	9,400

	9.3.7
	KNNR 4/128/2
	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	9,4
	9,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	9,400000
	m
	9,400

	9.3.8
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	9,4
	9,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	9,400000
	m
	9,400

	9.3.9
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	9.3.10
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	9,4
	9,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	9,400000
	m
	9,400

	9.4
	Element
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	9.4.1
	KNRW
	Rury d-160PVC pod posadzką
	
	
	

	
	215/214/1
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3
	5,400000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	5,400000
	m
	5,400

	9.4.2
	KNR 215/205/2
	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,4+3+0,9+0,9+0,9
	8,100000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	8,100000
	m
	8,100

	9.4.3
	KNR 215/205/4
	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuz ścian
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3,5+2,5
	6,000000
	
	

	
	
	
	0,5
	0,500000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	6,500000
	m
	6,500

	9.4.4
	KNR 215/212/3
	Wpust podłogowy d-110 z blokadą antyzapachową, minimalna
	przepustowość
	
	

	
	
	0,5dm3/s
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	9.4.5
	KNR 31/116/2
	Próba szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,4+8,1+6,5
	20,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	20,000000
	m
	20,000

	9.4.6
	KNR 215/209/6
	Rury wywiewne, FI 100mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	9.4.7
	KNR 215/209/6
	Zawór napoiwetrzajacy FI 100mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	1,000000
	szt
	1,000

	9.4.8
	KNR 215/208/3
	Dodatki za podejścia odpływowe do umywalki
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	3,000000
	podejście
	3,000

	9.4.9
	KNR 215/208/5
	Dodatki za podejścia do WC
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3+2
	5,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	5,000000
	podejście
	5,000

	9.4.10
	KNR 403/1001/1
	Wykucie bruzd mechanicznie,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	20
	20,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	20,000000
	m
	20,00
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	9.4.11
	KNR 401/208/3
	Przebicie otworów
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,00

	9.4.12
	KNR 401/207/1
	Zabetonowanie bruzd
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	20
	
	20,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	20,000000
	m
	20,00

	9.5
	Element
	ŚCIANY
	
	
	
	

	9.5.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe
	
	
	

	
	202/1134/2 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*4
	
	32,000000
	
	

	
	
	
	5,6*3,2*2
	
	35,840000
	
	

	
	
	
	-0,9*2,0
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	66,040000
	m2
	66,040

	9.5.2
	KNR 202/829/1
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoza
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*4
	
	32,000000
	
	

	
	
	
	5,6*3,2*2
	
	35,840000
	
	

	
	
	
	-0,9*2,0
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	66,040000
	m2
	66,040

	9.5.3
	KNR 202/829/5
	Licowanie ścian płytkami na klej ORIENT NOCE FALA PS 33,3X55
	lub
	
	
	

	
	
	równowazne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2,5*3,2*4
	
	32,000000
	
	

	
	
	
	5,6*3,2*2
	
	35,840000
	
	

	
	
	
	-0,9*2,0
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	66,040000
	m2
	66,040

	9.5.4
	KNR 14/2010/3
	Obudowa stelazy do misek ustepowych za pocą płyt gipsowych
	wodoodpornych
	
	

	
	(1)
	gr.12,5 mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3*3,2
	
	9,600000
	
	

	
	
	
	0,3*3,2*2
	
	1,920000
	
	

	
	
	
	0,3*3
	
	0,900000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	12,420000
	m2
	12,420

	9.6
	Element
	POSADZKA
	
	
	
	

	9.6.1
	KNR 202/1102/1
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
	
	

	
	
	zatarte na ostro
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	9.6.2
	KNNR 2/1208/1
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz
	budynków pod
	
	

	
	
	płytki z kamieni sztucznych,
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	9.6.3
	KNNR 2/1208/2
	p.a. Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubości w
	
	

	
	
	zakresie do 5mm
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	9.6.4
	Kalkulacja
	Dostawa i wykonanie foli w płynie izolacyjnej gr. 0,2cm
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	9.6.5
	KNR 202/1118/1
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
	
	

	
	
	podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	9.6.6
	KNR
	Płytki ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub
	równowazne
	
	

	
	202/1118/10
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6*3
	
	18,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	18,000000
	m2
	18,000
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	9.6.7
	KNR 202/1120/7
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
	
	
	

	
	
	przygotowanie podłoza
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6+5,6+2,5+2,5+2,5+2,5
	
	21,200000
	
	

	
	
	
	-1,8
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	19,400000
	m
	19,400

	9.6.8
	KNR 202/1120/8
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
	płytek,Płytki
	
	

	
	
	ceramiczne DINEMA MARRONE PP REK LAP 60X60 lub równowazne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6+6+3*4
	
	24,000000
	
	

	
	
	
	-1,8
	
	-1,800000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	22,200000
	m
	22,200

	9.7
	Element
	SUFIT
	
	
	
	

	9.7.1
	NNRNKB
	Gruntowanie podłozy, powierzchnie poziome,
	
	
	

	
	202/1134/1 (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	9.7.2
	KNR 202/1505/1
	Malowanie farbami zgodnie z opisem w p.t tynków gładkich bez
	gruntowania,
	
	

	
	
	2-krotne
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	9.7.3
	KNR 401/713/1
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
	farby na
	
	

	
	(2)
	ścianach-Przyjęto 50 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	9.7.4
	KNRW
	Sufity kasetonowe higieniczne szczelne Wypełnienie – płyty z prasowanej wełny
	
	

	
	202/2702/1
	szklanej.
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6*3
	
	18,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	18,000000
	m2
	18,000

	9.7.5
	KNR 401/711/3
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
	
	

	
	(2)
	prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
	
	

	
	
	cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 40 %
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	5,6*2,5
	
	14,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	14,000000
	m2
	14,000

	9.8
	Element
	OŚWIETLENIE
	
	
	
	

	9.8.1
	KNR 403/1134/1
	Demontaz opraw oświetleniowych
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	6
	
	6,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	6,000000
	szt
	6,000

	9.8.2
	KNR 403/1122/1
	Demontaz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	9.8.3
	Kalkulacja
	Montzz gniazd wtyczkowych
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	
	4,000

	9.8.4
	KNNR 5/503/1
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	kpl
	4,000

	9.8.5
	KNNR 5/502/1
	Oprawy oświetleniowe na lustrem
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	9.8.6
	Kalkulacja
	Wymiana instalacji elektrycznej
	
	
	
	

	
	własna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1,0
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000
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	Nr
	Podstawa
	
	Opis robót
	
	Jm
	Ilość

	9.9
	Element
	WYPOSAżENIE
	
	
	

	9.9.1
	Kalkulacja
	Automatyczna suszarka do rąk PROFESJONALNA 7020SW Schild lub
	
	
	

	
	indywidualna
	równowazna
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	9.9.2
	Kalkulacja
	DOZOWNIK NA MYDŁO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	9.9.3
	Kalkulacja
	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	9.9.4
	Kalkulacja
	KOSZ NA ŚMIECI
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	4,000000
	szt
	4,000

	9.9.5
	KNR 217/201/1
	WENTYLATOR WYWIEWNY DO KRARKI WENTYLACYJNEJ
	
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	2,000000
	szt
	2,000

	9.9.6
	KNR 217/137/1
	KRATKA WENTYLACYJNA
	
	
	
	

	
	
	R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	szt
	3,000

	9.9.7
	Kalkulacja
	LUSTRO ŁAZIENKOWE
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	9.9.8
	Kalkulacja
	BLAT GRANITWOY -3,0x0,65m
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	szt
	1,000

	9.9.9
	KNR 215/419/4
	Grzejnik dwupłytowy L=1,0m
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	3
	
	3,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	3,000000
	kpl
	3,000

	9.9.10
	Kalkulacja
	Ścianki systemowe sanitarne 3 kabiny- Kalkulacja indywidualne
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000

	9.9.11
	Kalkulacja
	Podgrzewacz elektryczny V=80dm3
	
	
	
	

	
	indywidualna
	
	
	
	
	
	

	
	Wyliczenie ilości
	robót:
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000000
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	1,000000
	kpl
	1,000
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